

Số: 1313/ĐHQT-ĐTPT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2024

Về việc đề nghị khảo sát, báo giá
dịch vụ di dời hàng rào tạm dự án QT.A1

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ chủ trương về việc di dời hàng rào tạm dự án QT.A1 ngày 29 tháng 11 năm 2024.

Trường Đại học Quốc tế đang tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu dịch vụ phi tư vấn với thông tin cụ thể như sau:

- Dự toán mua sắm: Di dời hàng rào tạm dự án QT.A1 (dịch vụ phi tư vấn).
- Nguồn vốn: Sửa chữa nhà cửa.
- Khối lượng: Bảng phụ lục đính kèm và bản vẽ thiết kế.
- Dự kiến tổng giá trị dự toán: 45.099.360 đồng.
- Địa điểm xây dựng: Trường Đại học Quốc tế, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng.
- Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:
Thư chào giá hoặc bảng báo giá có ký tên, đóng dấu đại diện pháp nhân và hồ sơ năng lực Quý Công ty.
- Hiệu lực của báo giá: 40 ngày kể từ ngày phát hành.
- Thời gian nhận hồ sơ báo giá: Trước 15 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2024.

Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Đầu tư và Phát triển - A1.613 Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.



Trường Đại học Quốc tế rất mong sự tham gia của Quý Công ty có năng lực phù hợp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTPT (Đ).

**TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN**



Phạm Thị Hương Mai
Phạm Thị Hương Mai



Phụ lục

(Kèm theo Công văn số ~~1513~~ ¹⁵¹³ /ĐHQT-ĐTPT ngày 02 tháng 12 năm 2024 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế)

BẢNG KHỐI LƯỢNG MỜI CHÀO GIÁ

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
1	Tháo dỡ vách tôn, mái tôn (bao gồm cả tháo dỡ khung xà gỗ thép)	m ²	472,820
2	Lắp đặt vách tôn cũ vào khung vách theo vị trí mới (bao gồm cả lắp đặt khung xà gỗ thép)	m ²	318,870
3	Tháo dỡ, di dời, lắp đặt ray và công tại vị trí mới	bộ	1,000
4	Dùng xe cầu di dời Container 20 feet vào vị trí mới	cái	* 1,000

Yêu