

Số: 903 /ĐHQT-ĐTPT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2025

Về việc đề nghị khảo sát, báo giá
dịch vụ di dời hàng rào tạm dự án QT.A1

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ chủ trương về việc di dời hàng rào tạm dự án QT.A1 ngày 07 tháng 8 năm 2025.

Trường Đại học Quốc tế đang tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu dịch vụ phi tư vấn với thông tin cụ thể như sau:

1. Dự toán mua sắm: Di dời hàng rào tạm dự án QT.A1 (dịch vụ phi tư vấn).
2. Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp.
3. Khối lượng: Bảng phụ lục đính kèm và bản vẽ sơ bộ để khảo sát, báo giá.
4. Số tiền dự kiến: 50.000.000 đồng.
5. Địa điểm thực hiện: Trường Đại học Quốc tế, phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hợp đồng: Trọn gói.
7. Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.
8. Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:
Thư chào giá hoặc bảng báo giá có ký tên, đóng dấu đại diện pháp nhân và hồ sơ năng lực Quý Công ty.
9. Hiệu lực của báo giá: 40 ngày kể từ ngày phát hành.
10. Thời gian nhận hồ sơ báo giá: Trước 9 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 8 năm 2025.

Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Đầu tư và Phát triển - A1.613 Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 33, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị ghi rõ ngoài bì thư: Báo giá cho Thư mời chào giá số: 903 /ĐHQT-ĐTPT ngày 07 tháng 8 năm 2025.



Trường Đại học Quốc tế rất mong sự tham gia của Quý Công ty có năng lực phù hợp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTPT (Đ).

**TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN**



Phạm Thị Hương Mai

ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục

(Kèm theo Công văn số 903 /ĐHQT-ĐTPT ngày 07 tháng 8 năm 2025 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế)

BẢNG KHỐI LƯỢNG MỜI CHÀO GIÁ

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
1	Tháo dỡ vách tôn, mái tôn (bao gồm cả tháo dỡ khung xà gồ thép)	m ²	472,890
2	Lắp đặt vách tôn cũ vào khung vách theo vị trí mới (bao gồm cả lắp đặt khung xà gồ thép)	m ²	213,600
3	Tháo dỡ, di dời, lắp đặt ray và cổng tại vị trí mới	bộ	1,000
4	Dùng xe cầu di dời Container 20 feet vào vị trí mới	cái	1,000
5	Vận chuyển vách tôn, mái tôn, xà gồ và xà bần (trong kho) còn lại về nơi tập kết trong phạm vi công trình	gói	1,000

lưu